



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

**Este documento digital recopila la información
establecida en el Decreto 57-2008 del Congreso de la
República de Guatemala**

Inciso 20

Si usted desea más información por favor escríbanos a
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt



4ta calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
DIRECCIÓN: 4A CALLE 2-02 ZONA 1, DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HORAS.
TELÉFONO: 7957 6600 EXTENCION 213.
DIRECTOR: HEBER GAMALIEL RAMOS SOTO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ESDRAS MISAEL MARTÍNEZ RODAS.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20 DE ENERO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE DEL 2019.

CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

[illegible]

* Los contratos pueden ser consultados al dar click en el número o al verificar los documentos publicados

Esdras Misael Martínez Rodas

Asistente I

Dirección Municipal de Planificación

FICHA DE CONCURSO

Código de Verificación: 61945
Fecha de Generación: 20/01/2020 5:12:15 p. m.
Usuario de Descarga: ESDRASM

Datos Generales

NOG: 11479035
Descripción: CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL KM. 30.6 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
Modalidad: Cotización (Art. 38 LCE)
Categoría: Construcción y materiales afines
Tipo de concurso: Público
Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
Tipo de Entidad: Gobiernos Locales (Municipalidades, Mancomunidades, etc.)
Unidad compradora: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Tipo de recepción de ofertas: Sólo electrónicas.
El Proveedor debe enviar y presentar su oferta través del formulario electrónico que el sistema Guatecompras habilita y presentarlo de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso.
Fecha de publicación: 08.noviembre.2019 Hora:09:27:21 p.m.
Fecha de cierre de recepción de ofertas: 21.noviembre.2019 Hora:10:30:00 a.m.
Tipo Proceso: Adquisición Competitiva
Porcentaje de Fianza de cumplimiento: 10
Porcentaje de Fianza de sostenimiento: 1
Fecha de presentación de ofertas: 21.noviembre.2019 Hora:10:00:00 a.m.
Fecha del último cambio de estatus: 22.noviembre.2019 Hora:08:50:20 p.m.
Estatus: Terminado adjudicado
Ofertas Presentadas: Ver Ofertas Presentadas(1)

Tipos de Anexos

Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro

11479035@REQUERIMIENTO.pdf

Anuncio, convocatoria o invitación

11479035@OFICIO DE INVITACION.pdf

Bases, especificaciones generales o términos de referencia

11479035@BASES FINALES.pdf

Dictamen técnico

11479035@DICTAMEN TECNICO.pdf

Responsables

(24418609) FRANCO,FLORES,,JOSE,VICTOR

Opinión jurídica

11479035@OPINION JURIDICA.pdf

Responsables

(60301759) AMAYA,FLORES,,MONICA,GABRIELA

Resolución de aprobación de bases

11479035@APROBACION BASES.pdf

Modelo de oferta (formulario)

11479035@FORMULARIO_1.pdf

Proyecto de contrato

11479035@MODELO DE CONTRATO.pdf

Proyecto de bases

11479035@PROYECTO DE BASES BANQUETA.pdf

Criterio de calificación

Listado de Criterios de Calificación:

Nombre	Puntuación
EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL SUPERVISOR DE OBRAS DE LA EMPRESA	10.00%
PRECIO	40.00%
TIEMPO DE ENTREGA	20.00%
EXPERIENCIA	30.00%
Total	100.00%

Boleta de SNIP

11479035@BOLETA SNIP.pdf

SNIPS

(246375) CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL KM 30 6 ZONA 4 SAN BARTOLOME
MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

Estudio de Factibilidad

11479035@ESTUDIO FACTIBILIDAD.pdf

Responsables

(41641760) RAMOS,SOTO,,HEBER,GAMALIEL

Dictamen de aprobación de estudio de factibilidad

11479035@APROBACION ESTUDIO FACTIBILIDAD.pdf

Responsables

(48634506) OROZCO,ORELLANA,,ALBERTO,JOSE

Diseño del Proyecto

11479035@Planta General.pdf

Responsables

(6969550) CHACON,MARTINEZ,,MARCO,TULIO

Estudio de impacto ambiental

11479035@ESTUDION IMPACTO AMBIENTAL.PDF

Responsables

(39808815) VENTURA,AXPUAC,,DIANA,PAOLA

Dictamen de aprobación de impacto ambiental

11479035@APROBACION IMPACTO AMBIENTAL.pdf

Responsables

(12169390) SAMAYOA,ALLARA,,OMAR,PEDRO

Selección de supervisor de la obra

11479035@SELECCION SUPERVISOR_1.PDF

Responsables

(31690408) CASPROWITZ,ARIAS,,LUIS,ALBERTO

Tipo(s) de Producto(s)

No.	Tipo de Producto	Cantidad	Unidad de Medida
7	- Nombre del Tipo de Producto: LIMPIEZA FINAL. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	1.00	UNIDAD
2	- Nombre del Tipo de Producto: CONSTRUCCION DE COLUMNAS TIPO C1 DE 20X20 CM. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	40.00	UNIDAD

6 **- Nombre del Tipo de Producto:**

CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS TIPO Z1 DE 50X50X20 CM.

40.00 UNIDAD

-Renglón:

331

	-Requerimiento Obra		
--	------------------------	--	--

Proceso de Adjudicación

Integrantes de la Junta de Calificación

NIT O País	Nombre o razón social	Nombre de entidad que representa
92759823	HERNANDEZ,,,YOSILYN,VANESSA	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
91278937	SIAN,VELASQUEZ,,BRAYAN,ARNOLS	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
9518835	HURTARTE,JUAREZ,,AURA,MARINA	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
38978997	CASTILLO,TOLEDO,,LESBIA,MARITZA	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
26650940	IXCAMEY,MARQUEZ,,BYRON,ANIBAL	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

Listado de Oferentes

NIT O País	Nombre o razón social	Monto total ofertado
4819071	RIVERA,CARDONA,,RICARDO,RAFAEL	369739

Proceso de Adjudicación: Listado de Proveedores Adjudicados

NIT o país	Nombre o razón socia	Contrato	Monto (Q.)
4819071	RIVERA,CARDONA,,RICARDO,RAFAEL	11-2019	369,739.00

Suscripción de contrato

Fase de Ejecución

Informes de Supervisión

11479035@INFOME SUPERVISION.pdf

Fase de contratación

Contrato o nombramiento de Supervisor

11479035@CONTRATO SUPERVISOR BANQUETA.pdf

Programa preliminar de inversión y ejecución de trabajo

11479035@CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO.pdf

Cuadro de cantidades de trabajo

11479035@CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO.pdf

Acuerdo de Financiamiento

11479035@ACUERDO DE FINANCIAMIENTO.pdf

Requisitos Fundamentales

Requisitos fundamentales del sistema: Son un conjunto de requisitos obligatorios que el proveedor debe de cumplir

Formulario Electrónico

- Formulario Electrónico

Requisitos fundamentales del usuario: Son un conjunto de requisitos obligatorios que le proveedor debe de cumplir

CARTA DE ACEPTACION

- INGRESAR FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO

CERTIFICACIÓN BANCARIA QUE ACREDITE LA TITULARIDAD DE LAS CUENTAS

- INGRESAR LA FECHA DE EMISION DE LA CERTIFICACION (VER BASES)

CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO DEL SUPERVISOR

- INGRESAR EL NUMERO DE COLEGIADO (VER BASES)

CONSTANCIA DE INSCRIPCION AL RGAE

- INGRESAR FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO (VER BASES)

CONSTANCIA DE INSCRIPCION Y MODIFICACION AL RTU

- INGRESAR FECHA DE INSCRIPCION AL RTU

CONSTANCIA DE LA VISITA AL AREA DE EJECUCION DEL PROYECTO

- INGRESAR LA FECHA DE EMISION DE DICHA CONSTANCIA (VER BASES)

CURRICULUM DEL PROFESIONAL SUPERVISOR DE LA EMPRESA

- DEBERA INGRESAR LA FECHA DEL CURRICULUM (VER BASES)

CURRICULUM DE LA EMPRESA

- INGRESAR EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA (VER BASES)

DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE OFERENTE Y EL BANCO

- INGRESAR LA FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO (VER BASES)

DECLARACION JURADA DEL ARTICULO 26 Y 80 LCE

- INGRESAR LA FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO (VER BASES)

DECLARACIÓN JURADA QUE EL OFERENTE NO ES DEUDOR MOROSO DEL ESTADO

- INGRESAR LA FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO (VER BASES)

DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION

- VER BASES

DPI DEL PROFESIONAL SUPERVISOR DE LA EMPRESA

- INGRESAR LOS DATOS DEL DOCUMENTO (VER BASES)

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ULTIMOS TRES AÑOS

- INGRESAR FECHA DEL PRIMER ESTADO FINANCIERO (EMPESANDO POR EL MAS ANTIGUO).
- INGRESAR FECHA DEL SEGUNDO ESTADO FINANCIERO
- INGRESAR FECHA DEL TERCER ESTADO FINANCIERO

FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA POR EL 1%

- INGRESAR EL NUMERO DEL SEGURO O DE POLIZA (VER BASES)

FOTOCOPIA LEGALIZADA DE INSCRIPCION AL IGSS

- INGRESAR LA FECHA DE LA LEGALIZACION (VER BASES)

FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL PAGO DEL ULTIMO PERIODO VENCIDO DEL ISR

- INGRESAR LA FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO

FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL ULTIMO PAGO DEL IVA

- INGRESAR FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO (VER BASES)

PATENTE DE COMERCIO DE LA EMPRESA Y SOCIEDAD

- Numero de registro de patente de comercio de empresa
- Numero de folio de patente de comercio de empresa
- Numero de libro de patente de comercio de empresa
- Numero de registro de patente de comercio de sociedad
- Numero de folio de patente de comercio de sociedad
- Numero de libro de patente de comercio de sociedad

PERSONERIA JURIDICA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

- EN CASO QUE LA EMPRESA OFERENTE FUERA SOCIEDAD ANONIMA DEBERA LLENAR ESTE CAMPO. (VER BASES)

PROGRAMA FISICO Y FINANCIERO DEL ANTICIPO

- INGRESAR MONTO DEL PROGRAMA
- INGRESAR PLAZO DE EJECUCION DEL PROGRAMA (DIAS CALENDARIO)

PROGRAMA FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

- INGRESAR MONTO DEL PROGRAMA
- INGRESAR PLAZO DE EJECUCION DEL PROGRAMA (DIAS CALENDARIO)

TESTIMONIO DE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD

- EN CASO QUE LA EMPRESA OFERENTE FUERA SOCIEDAD ANONIMA DEBERA LLENAR ESTE CAMPO. (VER BASES)

Historial

No	Acción	Descripción
1	CREACIÓN: se creó el concurso en el sistema Las bases deben incluir la forma de evaluación Apertura de ofertas debe ser pública	El proyecto de bases con NOG '11479035' fue publicado exitosamente. La creación con origen desde bases fue exitosa. Se crearon 9 productos Se agregaron 1 documentos como anexos de las bases. Proyecto de bases - 11479035@PROYECTO DE BASES BANQUETA.pdf (988KB) Por: GARCIA, OSEIDA,, FRIELY, DANESA 31.octubre.2019 19:32:43
2	ESTATUS (AUTOMÁTICO): hubo un cambio automático del estatus del concurso porque se alcanzó la fecha máxima para presentar ofertas Los precios ofertados deben publicarse a más tardar al día siguiente La adjudicación debe efectuarse dentro de los 5 días	Estatus anterior: Vigente (se aceptan observaciones) . Estatus actual: Finalizado (sin observaciones) Por: Sistema GUATECOMPRAS 07.noviembre.2019 08:30:14
3	CREACIÓN: se creó el concurso en el sistema	El concurso público con NOG '11479035' fue publicado exitosamente después de haber finalizado el tiempo del proyecto de base. La creación con origen desde Proyecto de bases fue exitosa. Se crearon 9 productos Se agregaron 15 documentos como anexos de las bases.

		Boleta de SNIP - 11479035@BOLETA SNIP.pdf (38KB)Estudio de Factibilidad - 11479035@ESTUDIO FACTIBILIDAD.pdf (3179KB)Dictamen de aprobación de estudio de factibilidad - 11479035@APROBACION ESTUDIO FACTIBILIDAD.pdf (357KB)Diseño del Proyecto - 11479035@Planta General.pdf (735KB)Estudio de impacto ambiental - 11479035@ESTUDION IMPACTO AMBIENTAL.PDF (3006KB)Dictamen de aprobación de impacto ambiental - 11479035@APROBACION IMPACTO AMBIENTAL.pdf (1993KB)Selección de supervisor de la obra - 11479035@SELECCION SUPERVISOR_1.PDF (278KB)Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro - 11479035@REQUERIMIENTO.pdf (636KB)Anuncio, convocatoria o invitación - 11479035@OFICIO DE INVITACION.pdf (329KB)Bases, especificaciones generales o términos de referencia - 11479035@BASES FINALES.pdf (987KB)Dictamen técnico - 11479035@DICTAMEN TECNICO.pdf (426KB)Opinión jurídica - 11479035@OPINION JURIDICA.pdf (240KB)Resolución de aprobación de bases - 11479035@APROBACION BASES.pdf (504KB)Modelo de oferta (formulario) - 11479035@FORMULARIO_1.pdf (92KB)Proyecto de contrato - 11479035@MODELO DE CONTRATO.pdf (162KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 08.noviembre.2019 21:27:21
4	ESTATUS (AUTOMÁTICO): hubo un cambio automático del estatus del concurso porque se alcanzó la fecha máxima para presentar ofertasLos precios ofertados deben publicarse a más tardar al día siguienteLa adjudicación debe efectuarse dentro de los 5 días	Estatus anterior: Vigente . Estatus actual: En evaluación Por: Sistema GUATECOMPRAS 21.noviembre.2019 10:31:08
5	Se publicó el acta de apertura	Se publicó el acta de apertura del NOG 11479035 listado de integrantes de la junta: - (92759823) HERNANDEZ,,YOSILYN,VANESSA. - (91278937) SIAN,VELASQUEZ,,BRAYAN,ARNOLS. - (9518835) HURTARTE,JUAREZ,,AURA,MARINA. - (26650940) IXCAMEY,MARQUEZ,,BYRON,ANIBAL. - (38978997) CASTILLO,TOLEDO,,LESBIA,MARITZA. 11479035@ACTA RECEPCION.pdf (2258KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 22.noviembre.2019 19:26:47
6	Se publicó listado de evaluación de requisitos fundamentales	Se publico la evaluación de requisitos fundamentales, de 1 ofertas electrónicas

		Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 22.noviembre.2019 19:29:17
7	FINALIZACIÓN: se publicó la finalización del concurso	LA JUNTA DE COTIZACIÓN NOMBRADA PARA EL PRESENTE EVENTO, PROCEDE A ADJUDICAR EL MISMO.Estatus anterior: En evaluación . Estatus actual: Terminado adjudicado . Proveedores adjudicados: 1) (NIT: 4819071) RIVERA,CARDONA,,RICARDO,RAFAEL - Q369739 11479035@ACTA.ADJUDICACION.pdf (1872KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 22.noviembre.2019 20:50:20
8	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: POR ESTE MEDIO SE PROCEDE A PUBLICAR LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, RESPECTO A LO ACTUADO POR LA JUNTA DE COTIZACIÓN.. Se agregó un documento. al NOG 11479035 11479035@APROBACION.ADJUDICACION.pdf (580KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 02.diciembre.2019 15:26:04
9	CONTRATO: se publicó el contrato del concurso	Documentos Agregados: 11479035@CONTRATO NUMERO 11 2019 BANQUETA.pdf 11479035@CONTRATO NUMERO 11 2019 BANQUETA.pdf (1798KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 09.diciembre.2019 18:06:54
10	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: ACORDE A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS, SE PUBLICA LA SOLICITUD DEL ANTICIPO POR PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA JUNTAMENTE CON LA APROBACIÓN DE LA MISMA,.. Se agregó un documento. al NOG 11479035 11479035@SOLICITUD DE ANTICIPO Y APROBACION.pdf (1320KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 20.diciembre.2019 16:13:03
11	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICA LA PRIMER ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CON EL INFORME DEL SUPERVISOR Y LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR.. Se agregó un documento. al NOG 11479035 11479035@ESTIMACION 1 INFORME Y APROBACION.pdf (3486KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 27.diciembre.2019 21:32:28
12	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 11479035@ACUERDO DE FINANCIAMIENTO.pdf

		Acuerdo de Financiamiento - 11479035@ACUERDO DE FINANCIAMIENTO.pdf (637KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 27.diciembre.2019 22:31:50
13	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 11479035@CONTRATO SUPERVISOR BANQUETA.pdf Contrato o nombramiento de Supervisor - 11479035@CONTRATO SUPERVISOR BANQUETA.pdf (2786KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 27.diciembre.2019 22:36:39
14	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 11479035@CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO.pdf Cuadro de cantidades de trabajo - 11479035@CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO.pdf (728KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 27.diciembre.2019 22:37:39
15	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 11479035@CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO.pdf Programa preliminar de inversión y ejecución de trabajo - 11479035@CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO.pdf (1146KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 27.diciembre.2019 22:38:41
16	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICAN LOS DOCUMENTOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL DE LA OBRA JUNTAMENTE CON EL INFORME DE APROBACIÓN DEL SUPERVISOR Y LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR.. Se agregó un documento. al NOG 11479035 11479035@ESTIMACION FINAL BANQUETA.pdf (2179KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 02.enero.2020 17:30:26
17	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.. Se agregó un documento. al NOG 11479035 11479035@CONSTANCIA RECEPCION CONTRATO CGC.pdf (278KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 02.enero.2020 17:39:50
18	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 11479035@INFOME SUPERVISION.pdf Informes de Supervisión - 11479035@INFOME SUPERVISION.pdf (1954KB)

		Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 03.enero.2020 18:54:52
19	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICAN LOS DOCUMENTOS DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO.. Se agregó un documento. al NOG 11479035 11479035@DOCUMENTOS DE TERMMINACION.pdf (2142KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 03.enero.2020 18:59:03
20	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICA EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA DEL PROYECTO.. Se agregó un documento. al NOG 11479035 11479035@NOMBRAMIENTO COMISION BANQUETA.pdf (2003KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 03.enero.2020 19:01:02

FICHA DE CONCURSO

Código de Verificación: 60587
Fecha de Generación: 20/01/2020 5:16:34 p. m.
Usuario de Descarga: ESDRASM

Datos Generales

NOG: 10620230
Descripción: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
Modalidad: Cotización (Art. 38 LCE)
Categoría: Construcción y materiales afines
Tipo de concurso: Público
Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
Tipo de Entidad: Gobiernos Locales (Municipalidades, Mancomunidades, etc.)
Unidad compradora: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Tipo de recepción de ofertas: Sólo electrónicas.
El Proveedor debe enviar y presentar su oferta través del formulario electrónico que el sistema Guatecompras habilita y presentarlo de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso.
Fecha de publicación: 20.junio.2019 Hora:08:50:39 p.m.
Fecha de cierre de recepción de ofertas: 03.julio.2019 Hora:10:30:00 a.m.
Tipo Proceso: Adquisición Competitiva
Porcentaje de Fianza de cumplimiento: 10
Porcentaje de Fianza de sostenimiento: 1
Fecha de presentación de ofertas: 03.julio.2019 Hora:10:00:00 a.m.
Fecha del último cambio de estatus: 11.julio.2019 Hora:03:39:19 p.m.
Estatus: Terminado adjudicado
Ofertas Presentadas: Ver Ofertas Presentadas(2)

Tipos de Anexos

Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro

10620230@SOLICITUD DE LA OBRA.PDF

Anuncio, convocatoria o invitación

10620230@OFICIO DE INVITACION.pdf

Bases, especificaciones generales o términos de referencia

10620230@BASES DEFINITIVAS.pdf

Dictamen técnico

10620230@Dictamen tecnico_1.pdf

Responsables

(24418609) FRANCO,FLORES,,JOSE,VICTOR

Opinión jurídica

10620230@OPINION JIRIDICA.pdf

Responsables

(60301759) AMAYA,FLORES,,MONICA,GABRIELA

Resolución de aprobación de bases

10620230@APROBACION DE BASES.pdf

Modelo de oferta (formulario)

10620230@FORMULARIO ELECTRONICO.pdf

Proyecto de contrato

10620230@MODELO DE CONTRATRO.pdf

Proyecto de bases

10620230@PROYECTO DE BASES PTAR CIPRESON.pdf

Criterio de calificación

Listado de Criterios de Calificación:

Nombre	Puntuación
PRECIO	40.00%
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE	30.00%
TIEMPO DE ENTREGA	20.00%
EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL SUPERVISOR DE OBRAS DE LA EMPRESA	10.00%
Total	100.00%

Boleta de SNIP

10620230@BOLETA SNIP PTAR CIPRESON.pdf

SNIPS

(239523) CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A.
CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
SACATEPEQUEZ.

Estudio de Factibilidad

10620230@PERFIL DE PTAR EL CIPRESON.PDF

Responsables

(41641760) RAMOS,SOTO,,HEBER,GAMALIEL

Dictamen de aprobación de estudio de factibilidad

10620230@DICTAMEN FAVORABLE.pdf

Responsables

(48634506) OROZCO,ORELLANA,,ALBERTO,JOSE

Diseño del Proyecto

10620230@PTAR PLANTA PERFIL.pdf

Responsables

(6669980) RAMIREZ,REGALADO,,WALTER,ARTURO

Estudio de impacto ambiental

10620230@ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL.PDF

Responsables

(39808815) VENTURA,AXPUAC,,DIANA,PAOLA

Dictamen de aprobación de impacto ambiental

10620230@APROBACION IMPACTO AMBIENTAL.PDF

Responsables
(12169390) SAMAYOA,ALLARA,,OMAR,PEDRO

Selección de supervisor de la obra

10620230@NOMBRAMIENTO SUPERVISOR EL CIPRESON.pdf
Responsables
(6969550) CHACON,MARTINEZ,,MARCO,TULIO

Tipo(s) de Producto(s)

No.	Tipo de Producto	Cantidad	Unidad de Medida
9	- Nombre del Tipo de Producto: MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	1.00	UNIDAD
7	- Nombre del Tipo de Producto: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 6 PULGADAS NORMA ASTM D3034. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	257.00	ML

2 - Nombre del Tipo de Producto:

COLECTOR.

270.00 M2

-Renglón:

331

	-Características VER BASES. -Requerimiento Obra		
14	- Nombre del Tipo de Producto: REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA PTAR. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	11.00	M2
6	- Nombre del Tipo de Producto: FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	1.00	UNIDAD

5 **- Nombre del Tipo de Producto:**
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIONES DE
TUBERÍA.
-Renglón:
331

-Características
VER BASES.

875.00 M3

	-Requerimiento Obra		
8	- Nombre del Tipo de Producto: LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE DE PLANTA DE TRATAMIENTO. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	11.00	M2
1	- Nombre del Tipo de Producto: CAJAS PARA AFOROS. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	2.00	UNIDAD

- 3 **- Nombre del Tipo de Producto:**
CONEXIONES DOMICILIARIAS.
-Renglón:
331
-Características
VER BASES
- 20.00 UNIDAD

	-Requerimiento Obra		
12	- Nombre del Tipo de Producto: RELLENO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	875.00	M3
10	- Nombre del Tipo de Producto: MOVIMIENTO DE TIERRA. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	39.65	M3

15 **- Nombre del Tipo de Producto:**
SISTEMA DE CLORACIÓN Y TANQUE DE CONTACTO.
-Renglón:

331

-Características
VER BASES.

1.00 UNIDAD

	-Requerimiento Obra		
11	- Nombre del Tipo de Producto: POZO DE ABSORCIÓN DE 15 M DE PROFUNDIDAD. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	2.00	UNIDAD
4	- Nombre del Tipo de Producto: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA EN COLECTORES DE DRENAJE. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	8.00	UNIDAD

13 **- Nombre del Tipo de Producto:**
REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA COLECTORES.
-Renglón:
331
-Características
VER BASES.

270.00 ML

	-Requerimiento Obra		
--	------------------------	--	--

Proceso de Adjudicación

Integrantes de la Junta de Calificación

NIT O País	Nombre o razón social	Nombre de entidad que representa
80179479	ALVARADO,,,MARIA,DEL ROSARIO	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
59184795	MORAN,AXPUAC,,LUIS,ANTONIO	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
26650940	IXCAMEY,MARQUEZ,,BYRON,ANIBAL	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
48534471	SIMON,CUMES,,MAYRA,SARAI	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
89241924	AXPUACA,SAMAYOA,,ELIZA,GABRIELA	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

Listado de Oferentes

NIT O País	Nombre o razón social	Monto total ofertado
8168962	CASTAÑON,LOPEZ,,ALEJANDRO,	587500
4819071	RIVERA,CARDONA,,RICARDO,RAFAEL	389883.35

Proceso de Adjudicación: Listado de Proveedores Adjudicados

NIT o país	Nombre o razón socia	Contrato	Monto (Q.)
4819071	RIVERA,CARDONA,,RICARDO,RAFAEL	10-2019	389,883.35

Suscripción de contrato

Fase de Ejecución

Ordenes de cambio

10620230@DOCUMENTO DE CAMBIO 1 CIPRESON.pdf

Ordenes de trabajo extra

Fase de contratación

Contrato o nombramiento de Supervisor

10620230@CONTRATO SUPERVISION CIPRESON.pdf

Programa preliminar de inversión y ejecución de trabajo

10620230@PROGRAMA DE INVERSION Y ENECUCION DE TRABAJO.pdf

Cuadro de cantidades de trabajo

10620230@CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO.pdf

Acuerdo de Financiamiento

10620230@ACUERDO DE FINANCIAMIENTO.pdf

Requisitos Fundamentales

Requisitos fundamentales del sistema: Son un conjunto de requisitos obligatorios que el proveedor debe de cumplir

Formulario Electrónico

- Formulario Electrónico

Requisitos fundamentales del usuario: Son un conjunto de requisitos obligatorios que le proveedor debe de cumplir

CARTA DE ACEPTACION

- INGRESAR FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO

CERTIFICACIÓN BANCARIA QUE ACREDITE LA TITULARIDAD DE LAS CUENTAS

- INGRESAR LA FECHA DE EMISION DE LA CERTIFICACION (VER BASES)

CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO DEL SUPERVISOR

- INGRESAR EL NUMERO DE COLEGIADO (VER BASES)

CONSTANCIA DE INSCRIPCION AL RGAE

- INGRESAR FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO (VER BASES)

CONSTANCIA DE INSCRIPCION Y MODIFICACION AL RTU

- INGRESAR FECHA DE INSCRIPCION AL RTU

CONSTANCIA DE LA VISITA AL AREA DE EJECUCION DEL PROYECTO

- INGRESAR LA FECHA DE EMISION DE DICHA CONSTANCIA (VER BASES)

CURRICULUM DEL PROFESIONAL SUPERVISOR DE LA EMPRESA

- DEBERA INGRESAR LA FECHA DEL CURRICULUM (VER BASES)

CURRUCULUM DE LA EMPRESA

- INGRESAR EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA (VER BASES)

DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE OFERENTE Y EL BANCO

- INGRESAR LA FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO (VER BASES)

DECLARACION JURADA DEL ARICULO 26 Y 80 LCE

- INGRESAR LA FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO (VER BASES)

DECLARACIÓN JURADA QUE EL OFERENTE NO ES DEUDOR MOROSO DEL ESTADO

- INGRESAR LA FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO (VER BASES)

DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION

- VER BASES

DPI DEL PROFESIONAL SUPERVISOR DE LA EMPRESA

- INGRESAR LOS DATOS DEL DOCUMENTO (VER BASES)

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ULTIMOS TRES AÑOS

- INGRESAR FECHA DEL PRIMER ESTADO FINANCIERO (EMPESANDO POR EL MAS ANTIGUO).
- INGRESAR FECHA DEL SEGUNDO ESTADO FINANCIERO
- INGRESAR FECHA DEL TERCER ESTADO FINANCIERO

FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA POR EL 1%

- INGRESAR EL NUMERO DEL SEGURO O DE POLIZA (VER BASES)

FOTOCOPIA LEGALIZADA DE INSCRIPCION AL IGSS

- INGRESAR LA FECHA DE LA LEGALIZACION (VER BASES)

FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL PAGO DEL ULTIMO PERIODO VENCIDO DEL ISR

- INGRESAR LA FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO

FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL ULTIMO PAGO DEL IVA

- INGRESAR FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO (VER BASES)

PATENTE DE COMERCIO DE LA EMPRESA Y SOCIEDAD

- Numero de registro de patente de comercio de empresa
- Numero de folio de patente de comercio de empresa
- Numero de libro de patente de comercio de empresa
- Numero de registro de patente de comercio de sociedad
- Numero de folio de patente de comercio de sociedad
- Numero de libro de patente de comercio de sociedad

PERSONERIA JURIDICA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

- EN CASO QUE LA EMPRESA OFERENTE FUERA SOCIEDAD ANONIMA DEBERA LLENAR ESTE CAMPO. (VER BASES)

PROGRAMA FISICO Y FINANCIERO DEL ANTICIPO

- INGRESAR MONTO DEL PROGRAMA
- INGRESAR PLAZO DE EJECUCION DEL PROGRAMA (DIAS CALENDARIO)

PROGRAMA FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

- INGRESAR MONTO DEL PROGRAMA
- INGRESAR PLAZO DE EJECUCION DEL PROGRAMA (DIAS CALENDARIO)

TESTIMONIO DE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD

- EN CASO QUE LA EMPRESA OFERENTE FUERA SOCIEDAD ANONIMA DEBERA LLENAR ESTE CAMPO. (VER BASES)

Historial

No	Acción	Descripción
1	CREACIÓN: se creó el concurso en el sistema Las bases deben incluir la forma de evaluación Apertura de ofertas debe ser pública	El proyecto de bases con NOG '10620230' fue publicado exitosamente. La creación con origen desde bases fue exitosa. Se crearon 15 productos Se agregaron 1 documentos como anexos de las bases. Proyecto de bases - 10620230@PROYECTO DE BASES PTAR CIPRESON.pdf (835KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 06.junio.2019 20:29:14
2	ESTATUS (AUTOMÁTICO): hubo un cambio automático del estatus del concurso porque se alcanzó la fecha máxima para presentar ofertasLos precios ofertados deben publicarse a más tardar al día siguienteLa adjudicación debe efectuarse dentro de los 5 días	Estatus anterior: Vigente(se aceptan observaciones) . Estatus actual: Finalizado (sin observaciones) Por: Sistema GUATECOMPRAS 12.junio.2019 08:31:17
3	CREACIÓN: se creó el concurso en el sistema	El concurso público con NOG '10620230' fue publicado exitosamente despues de haber finalizado el tiempo del proyecto de base. La creación con origen desde Proyecto de bases fue exitosa. Se crearon 15 productos Se agregaron 15 documentos como anexos de las bases.

Boleta de SNIP - 10620230@BOLETA SNIP PTAR CIPRESON.pdf (38KB)Estudio de Factibilidad - 10620230@PERFIL DE PTAR EL CIPRESON.PDF (3344KB)Dictamen de aprobación de estudio de factibilidad - 10620230@DICTAMEN FAVORABLE.pdf (401KB)Diseño del Proyecto - 10620230@PTAR PLANTA PERFIL.pdf (239KB)Estudio de impacto ambiental - 10620230@ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL.PDF (2376KB)Dictamen de aprobación de impacto ambiental - 10620230@APROBACION IMPACTO AMBIENTAL.PDF (713KB)Selección de supervisor de la obra - 10620230@NOMBRAMIENTO SUPERVISOR EL CIPRESON.pdf (760KB)Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro - 10620230@SOLICITUD DE LA OBRA.PDF (147KB)Anuncio, convocatoria o invitación - 10620230@OFICIO DE INVITACION.pdf (198KB)Bases, especificaciones generales o términos de referencia - 10620230@BASES DEFINITIVAS.pdf (830KB)Dictamen técnico - 10620230@Dictamen tecnico_1.pdf (446KB)Opinión jurídica - 10620230@OPINION JURIDICA.pdf (261KB)Resolución de aprobación de bases - 10620230@APROBACION DE BASES.pdf (807KB)Modelo de oferta (formulario) - 10620230@FORMULARIO ELECTRONICO.pdf (99KB)Proyecto de contrato - 10620230@MODELO DE CONTRATO.pdf (162KB)
Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 20.junio.2019 20:50:39

4	ESTATUS (AUTOMÁTICO): hubo un cambio automático del estatus del concurso porque se alcanzó la fecha máxima para presentar ofertasLos precios ofertados deben publicarse a más tardar al día siguienteLa adjudicación debe efectuarse dentro de los 5 días	Estatus anterior: Vigente Estatus actual: En evaluación Por: Sistema GUATECOMPRAS 03.julio.2019 10:30:13
5	Se publicó el acta de apertura	Se publicó el acta de apertura del NOG 10620230 listado de integrantes de la junta: - (80179479) ALVARADO,,,MARIA,DEL ROSARIO. - (59184795) MORAN,AXPUAC,,LUIS,ANTONIO. - (26650940) IXCAMEY,MARQUEZ,,BYRON,ANIBAL. - (48534471) SIMON,CUMES,,MAYRA,SARAI. - (89241924) AXPUACA,SAMAYOA,,ELIZA,GABRIELA. 10620230@ACTA RECEPCION CIPRESON.PDF (2173KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 04.julio.2019 18:04:39
6	Se publicó listado de evaluación de requisitos fundamentales	Se publico la evaluación de requisitos fundamentales, de 2 ofertas electrónicas

		Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 11.julio.2019 11:21:30
7	FINALIZACIÓN: se publicó la finalización del concurso	SE PROCEDE A ADJUDICAR EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NÚMERO 07-2019 DEL LIBRO DE ACTAS DE CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CONTENIDA EN LOS FOLIOS 117, 178 Y 179.Estatus anterior: En evaluación . Estatus actual: Terminado adjudicado . Proveedores adjudicados: 1) (NIT: 4819071) RIVERA,CARDONA,,RICARDO,RAFAEL - Q389883.35 10620230@ACTA ADJUDICACION CIPRESON.pdf (2217KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 11.julio.2019 15:39:19
8	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICA LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPECTO A LO ACTUADO POR LA JUNTA DE COTIZACIÓN DEL PRESENTE EVENTO.. Se agregó un documento. al NOG 10620230 10620230@APROBACION DE ADJUDICACION.pdf (902KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 25.julio.2019 19:38:50
9	CONTRATO: se publicó el contrato del concurso	Documentos Agregados: 10620230@CONTRATO-FIANZAS Y APROBACION CIPRESON.pdf 10620230@CONTRATO-FIANZAS Y APROBACION CIPRESON.pdf (1837KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 27.agosto.2019 15:07:35
10	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10620230@CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO.pdf Cuadro de cantidades de trabajo - 10620230@CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO.pdf (502KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 15.octubre.2019 18:10:23
11	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10620230@PROGRAMA DE INVERSION Y ENECUCION DE TRABAJO.pdf Programa preliminar de inversión y ejecución de trabajo - 10620230@PROGRAMA DE INVERSION Y ENECUCION DE TRABAJO.pdf (954KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 15.octubre.2019 18:11:33

12	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICA LA SOLICITUD Y CUADROS DEL ANTICIPO EXTENDIDOS POR LA EMPRESA EJECUTORA Y LA APROBACIÓN RESPECTIVA POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.. Se agregó un documento. al NOG 10620230 10620230@ANTICIPO Y SU APROBACION.pdf (1536KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 15.octubre.2019 18:29:49
13	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICA LA CONSTANCIA DEL ENVÍO DEL CONTRATO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.. Se agregó un documento. al NOG 10620230 10620230@ENVIO CONTRATO CIPRESON.pdf (287KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 16.octubre.2019 16:34:30
14	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: DE ACORDE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, EN ESTA UNIDAD COMPRADORA, SE PROCEDE A PUBLICAR LOS MISMOS, SIENDO ESTOS LA ESTIMACIÓN 1 DE LA EMPRESA EJECUTORA, INFORMES DE SUPERVISOR Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.. Se agregó un documento. al NOG 10620230 10620230@ESTIMACION 1 CIPRESON.pdf (3634KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 12.noviembre.2019 11:37:25
15	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10620230@INFORME DE SUPERVISION 1.pdf Informes de Supervisión - 10620230@INFORME DE SUPERVISION 1.pdf (1446KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 27.noviembre.2019 16:45:08
16	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10620230@ACUERDO DE FINANCIAMIENTO.pdf Acuerdo de Financiamiento - 10620230@ACUERDO DE FINANCIAMIENTO.pdf (592KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 27.noviembre.2019 17:24:31
17	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10620230@DOCUMENTO DE CAMBIO 1 CIPRESON.pdf Ordenes de cambio - 10620230@DOCUMENTO DE CAMBIO 1 CIPRESON.pdf (2791KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 03.diciembre.2019 16:30:05

18	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10620230@DOCUMENTO DE CAMBIO 1 CIPRESON_1.pdf Ordenes de trabajo extra - 10620230@DOCUMENTO DE CAMBIO 1 CIPRESON_1.pdf (2791KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 03.diciembre.2019 16:31:04
19	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICA LA PRIMER ESTIMACIÓN DEL PROYECTO JUNTAMENTE CON EL INFORME DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA Y LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR DE ESTA ENTIDAD.. Se agregó un documento. al NOG 10620230 10620230@ESTIMACION 1 INFOME Y APROBACION.pdf (2762KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 27.diciembre.2019 19:53:48
20	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10620230@CONTRATO SUPERVISION CIPRESON.pdf Contrato o nombramiento de Supervisor - 10620230@CONTRATO SUPERVISION CIPRESON.pdf (2925KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 27.diciembre.2019 22:30:41
21	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Liquidación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10620230@INFORME FINAL CIPRESON.pdf Informes de Supervisión Parciales Final - 10620230@INFORME FINAL CIPRESON.pdf (1218KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 30.diciembre.2019 16:13:54
22	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICAN LOS DOCUMENTOS DE FINALIZACION DEL PROYECTO.. Se agregó un documento. al NOG 10620230 10620230@DOCUMENTOS FINALIZACION compressed.pdf (784KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 30.diciembre.2019 16:21:38
23	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Liquidación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10620230@ACTA RECEPCION OBRA CIPRESON.pdf Acta de Recepción de la obra - 10620230@ACTA RECEPCION OBRA CIPRESON.pdf (890KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEAL 30.diciembre.2019 16:26:53
24	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICA LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CON SU RESPECTIVO INFORME DE SUPERVISOR Y LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.. Se agregó un documento. al NOG 10620230

	10620230@DOCUMENTOS ESTIMACION 2.pdf (2904KB)
--	--

	Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 15.enero.2020 17:47:00
--	--

FICHA DE CONCURSO

Código de Verificación: 62606
Fecha de Generación: 20/01/2020 5:15:13 p. m.
Usuario de Descarga: ESDRASM

Datos Generales

NOG: 10298169
Descripción: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 7A. AV. (SECTOR LOS SOLIS) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
Modalidad: Cotización (Art. 38 LCE)
Categoría: Construcción y materiales afines
Tipo de concurso: Público
Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
Tipo de Entidad: Gobiernos Locales (Municipalidades, Mancomunidades, etc.)
Unidad compradora: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Tipo de recepción de ofertas: Sólo electrónicas.
El Proveedor debe enviar y presentar su oferta través del formulario electrónico que el sistema Guatecompras habilita y presentarlo de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso.
Fecha de publicación: 27.mayo.2019 Hora:08:06:25 p.m.
Fecha de cierre de recepción de ofertas: 07.junio.2019 Hora:09:30:00 a.m.
Tipo Proceso: Adquisición Competitiva
Porcentaje de Fianza de cumplimiento: 10
Porcentaje de Fianza de sostenimiento: 1
Fecha de presentación de ofertas: 07.junio.2019 Hora:09:00:00 a.m.
Fecha del último cambio de estatus: 14.junio.2019 Hora:11:33:07 a.m.
Estatus: Terminado adjudicado
Ofertas Presentadas: Ver Ofertas Presentadas(2)

Tipos de Anexos

Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro

10298169@SOLICITUD DEL PROYECTO.PDF

Anuncio, convocatoria o invitación

10298169@OFICIO DE INVITACION.pdf

Bases, especificaciones generales o términos de referencia

10298169@BASES FINALES DEFINITIVAS.pdf

Dictamen técnico

10298169@DICTAMEN TECNICO.pdf

Responsables

(30163439) CASTRO,ORDOÑEZ,,ROBERTO,

Opinión jurídica

10298169@OPINION JURIDICA.pdf

Responsables

(60301759) AMAYA,FLORES,,MONICA,GABRIELA

Resolución de aprobación de bases

10298169@APROBACION DE BASES.pdf

Modelo de oferta (formulario)

10298169@FORMULARIO.PDF

Proyecto de contrato

10298169@MODELO DE CONTRATO.pdf

Proyecto de bases

10298169@PREPARACION-BASES LOS SOLIS.pdf

Criterio de calificación

Listado de Criterios de Calificación:

Nombre	Puntuación
PRECIO	40.00%
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE	30.00%
TIEMPO DE ENTREGA	20.00%
EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL SUPERVISOR DE OBRAS DE LA EMPRESA	10.00%
Total	100.00%

Boleta de SNIP

10298169@BOLETA SNIP.pdf

SNIPS

(239522) CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 7A. AV.
(SECTOR LOS SOLIS) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
SACATEPEQUEZ.

Estudio de Factibilidad

10298169@ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.pdf

Responsables

(41641760) RAMOS,SOTO,,HEBER,GAMALIEL

Dictamen de aprobación de estudio de factibilidad

10298169@DICTAMEN FAVORABLE.pdf

Responsables

(48634506) OROZCO,ORELLANA,,ALBERTO,JOSE

Diseño del Proyecto

10298169@PLANTA DE TRATAMIENTO.pdf

Responsables

(6669980) RAMIREZ,REGALADO,,WALTER,ARTURO

Estudio de impacto ambiental

10298169@ESTUDIO AMBIENTAL.PDF

Responsables

(39808815) VENTURA,AXPUAC,,DIANA,PAOLA

Dictamen de aprobación de impacto ambiental

10298169@APROBACION AMBIENTAL.PDF

Responsables

(12169390) SAMAYOA,ALLARA,,OMAR,PEDRO

Selección de supervisor de la obra

10298169@NOMBRAMIENTO SUPERVISOR.pdf

Responsables

(6969550) CHACON,MARTINEZ,,MARCO,TULIO

Tipo(s) de Producto(s)

No.	Tipo de Producto	Cantidad	Unidad de Medida
3	- Nombre del Tipo de Producto: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA DE CONCRETO ARMADO EN COLECTORES DE DRENAJE. -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	4.00	UNIDAD
8	- Nombre del Tipo de Producto: LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE COLECTOR -Renglón: 331 -Características VER BASAS. -Requerimiento Obra	681.00	M2

9	- Nombre del Tipo de Producto: LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE DE PLANTA DE TRATAMIENTO.	20.00	M2
---	---	-------	----

	-Requerimiento Obra		
14	- Nombre del Tipo de Producto: REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA COLECTORES -Renglón: 331 -Características VER BASES. -Requerimiento Obra	681.00	M

Proceso de Adjudicación

Integrantes de la Junta de Calificación

NIT O País	Nombre o razón social	Nombre de entidad que representa
59184795	MORAN,AXPUAC,,LUIS,ANTONIO	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
27386708	DIAZ,GONZALEZ,,CARMEN,EUGENIA	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
80179479	ALVARADO,,,MARIA,DEL ROSARIO	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
29635233	AXPUAC,VELASQUEZ,,LUIS,EDUARDO	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
89241924	AXPUACA,SAMAYOA,,ELIZA,GABRIELA	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

Listado de Oferentes

NIT O País	Nombre o razón social	Monto total ofertado
------------	-----------------------	----------------------

4819071	RIVERA,CARDONA,,RICARDO,RAFAEL	684400
41661958	RAMIREZ,ANDRES,,JOSE,ELIAS	674050

Proceso de Adjudicación: Listado de Proveedores Adjudicados

NIT o país	Nombre o razón socia	Contrato	Monto (Q.)
41661958	RAMIREZ,ANDRES,,JOSE,ELIAS	09-2019	674,050.00

Suscripción de contrato

Fase de Ejecución

Ordenes de cambio

10298169@DOCUMENTO CAMBIO 2 SOLIS.pdf
10298169@DOCUMENTOS DE CAMBIO No 1.pdf

Ordenes de trabajo suplementario

10298169@DOCUMENTO CAMBIO 2 SOLIS_1.pdf
10298169@DOCUMENTOS DE CAMBIO No 1_2.pdf

Ordenes de trabajo extra

10298169@DOCUMENTOS DE CAMBIO No 1_1.pdf

Informes de Supervisión

10298169@INFOME DE SUPERVISION 1.pdf
10298169@INFORME DE SUPERVISION 2.pdf
10298169@INFORME DE SUPERVISION 3.pdf

Fase de contratación

Contrato o nombramiento de Supervisor

10298169@CONTRATO SUPERVISOR SOLIS.pdf

Programa preliminar de inversión y ejecución de trabajo

10298169@CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO SOLIS.pdf

Cuadro de cantidades de trabajo

10298169@CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO SOLIS.pdf

Acuerdo de Financiamiento

10298169@ACUERDO FINANCIAMIENTO.pdf

Requisitos Fundamentales

Requisitos fundamentales del sistema: Son un conjunto de requisitos obligatorios que el proveedor debe de cumplir

Formulario Electrónico

- Formulario Electrónico

Requisitos fundamentales del usuario: Son un conjunto de requisitos obligatorios que le proveedor debe de cumplir

CARTA DE ACEPTACION

- INGRESAR LA FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO

CERTIFICACIÓN BANCARIA QUE ACREDITE LA TITULARIDAD DE LAS CUENTAS

- INGRESAR FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO

CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO DEL SUPERVISOR DE OBRAS DE LA EMPRESA

- INGRESAR EL NUMERO DE COLEGIADO DEL PROFESIONAL

CONSTANCIA DE INSCRIPCION AL RGAE

- INGRESAR FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
- CONSTANCIA DE INSCRIPCION Y MODIFICACION AL RTU**
- INGRESAR FECHA DE INSCRIPCION AL RTU
- CONSTANCIA DE LA VISITA AL AREA DE EJECUCION DEL PROYECTO**
- INGRESAR FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
- CRONOGRAMA DE INVERSION FISICA Y FINANCIERA DEL ANTICIPO**
- INGRESE EL MONTO TOTAL DEL CRONOGRAMA
- INGRESE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CRONOGRAMA
- CRONOGRAMA DE INVERSION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO**
- INGRESE EL MONTO TOTAL DEL CRONOGRAMA
- INGRESE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CRONOGRAMA
- CURRICULUM RECIENTE DE ING. SUPERVISOR DE LA EMPRESA**
- INGRESAR FECHA DEL DOCUMENTO
- CURRUCULUM DE LA EMPRESA**
- INGRESE EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
- DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE OFERENTE Y EL BANCO**
- INGRESAR LA FEHCA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO
- DECLARACION JURADA DEL ARICULO 26 Y 80 LCE**
- INGRESAR LA FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO
- DECLARACIÓN JURADA QUE EL OFERENTE NO ES DEUDOR MOROSO DEL ESTADO**
- INGRESAR LA FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO
- DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION**
- VER BASES
- DPI DEL SUPERVISOR DE OBRAS DE LA EMPRESA**
- INGRESAR EL CUI
- ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ULTIMOS TRES AÑOS**
- INGRESE LA FECHA DEL PRIMER ESTADO FINANCIERO
- INGRESE LA FECHA DEL SEGUNDO ESTADO FINANCIERO
- INGRESE LA FECHA DEL TERCER ESTADO FINANCIERO
- FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA POR EL 1%**
- INGRESAR EL NÚMERO DEL SEGURO O POLIZA
- FOTOCOPIA LEGALIZADA DE INSCRIPCION AL IGSS**
- INGRESAR FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO
- FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL PAGO DEL ULTIMO PERIODO VENCIDO DEL ISR**
- INGRESAR FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO
- FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL ULTIMO PAGO DEL IVA**
- INGRESAR FECHA DE LEGALIZACION DEL DOCUMENTO (VER BASES)
- PATENTE DE COMERCIO DE LA EMPRESA Y SOCIEDAD**
- Numero de registro de patente de comercio de empresa
- Numero de folio de patente de comercio de empresa
- Numero de libro de patente de comercio de empresa
- Numero de reguistro de patente de comercio de sociedad
- Numero de folo de patente de comercion de sociedad
- Numero de libro de patente de comercio de sociedad
- PERSONERIA JURIDICA DEL REPRESENTANTE LEGAL.**
- EN CASO QUE LA EMPRESA OFERENTE FUERA SOCIEDAD ANONIMA DEBERA LLENAR ESTE CAMPO. (VER BASES)
- TESTIMONIO DE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD**
- EN CASO QUE LA EMPRESA OFERENTE FUERA SOCIEDAD ANONIMA DEBERA LLENAR ESTE CAMPO. (VER BASES)

Historial

No	Acción	Descripción
----	--------	-------------

1	CREACIÓN: se creó el concurso en el sistema Las bases deben incluir la forma de evaluación Apertura de ofertas debe ser pública	El proyecto de bases con NOG '10298169' fue publicado exitosamente. La creación con origen desde bases fue exitosa. Se crearon 1 productos Se agregaron 1 documentos como anexos de las bases. Proyecto de bases - 10298169@PREPARACION-BASES LOS SOLIS.pdf (837KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 01.mayo.2019 18:18:37
2	ESTATUS (AUTOMÁTICO): hubo un cambio automático del estatus del concurso porque se alcanzó la fecha máxima para presentar ofertasLos precios ofertados deben publicarse a más tardar al día siguienteLa adjudicación debe efectuarse dentro de los 5 días	Estatus anterior: Vigente(se aceptan observaciones) Estatus actual: Finalizado (sin observaciones) Por: Sistema GUATECOMPRAS 07.mayo.2019 08:30:20
3	CREACIÓN: se creó el concurso en el sistema	El concurso público con NOG '10298169' fue publicado exitosamente despues de haber finalizado el tiempo del proyecto de base. La creación con origen desde Proyecto de bases fue exitosa. Se crearon 16 productos Se agregaron 15 documentos como anexos de las bases. Boleta de SNIP - 10298169@BOLETA SNIP.pdf (37KB)Estudio de Factibilidad - 10298169@ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.pdf (1436KB)Dictamen de aprobación de estudio de factibilidad - 10298169@DICTAMEN FAVORABLE.pdf (261KB)Diseño del Proyecto - 10298169@PLANTA DE TRATAMIENTO.pdf (243KB)Estudio de impacto ambiental - 10298169@ESTUDIO AMBIENTAL.PDF (3461KB)Dictamen de aprobación de impacto ambiental - 10298169@APROBACION AMBIENTAL.PDF (239KB)Selección de supervisor de la obra - 10298169@NOMBRAMIENTO SUPERVISOR.pdf (796KB)Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro - 10298169@SOLICITUD DEL PROYECTO.PDF (608KB)Anuncio, convocatoria o invitación - 10298169@OFICIO DE INVITACION.pdf (198KB)Bases, especificaciones generales o términos de referencia - 10298169@BASES FINALES DEFINITIVAS.pdf (839KB)Dictamen técnico - 10298169@DICTAMEN TECNICO.pdf (766KB)Opinión jurídica - 10298169@OPINION JURIDICA.pdf (292KB)Resolución de aprobación de bases - 10298169@APROBACION DE BASES.pdf (774KB)Modelo de oferta (formulario) - 10298169@FORMULARIO.PDF (347KB)Proyecto de contrato - 10298169@MODELO DE CONTRATRO.pdf (162KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 27.mayo.2019 20:06:25

4	ESTATUS (AUTOMÁTICO): hubo un cambio automático del estatus del concurso porque se alcanzó la fecha máxima para presentar ofertasLos precios ofertados deben publicarse a más tardar al día siguienteLa adjudicación debe efectuarse dentro de los 5 días	Estatus anterior: Vigente . Estatus actual: En evaluación Por: Sistema GUATECOMPRAS 07.junio.2019 09:31:11
5	Se publicó el acta de apertura	Se publicó el acta de apertura del NOG 10298169 listado de integrantes de la junta: - (59184795) MORAN,AXPUAC,,LUIS,ANTONIO. - (27386708) DÍAZ,GONZALEZ,,CARMEN,EUGENIA. - (80179479) ALVARADO,,,MARIA,DEL ROSARIO. - (89241924) AXPUACA,SAMAYOA,,ELIZA,GABRIELA. - (29635233) AXPUAC,VELASQUEZ,,LUIS,EDUARDO. 10298169@ACTA RECEPCION PLICAS SOLIS.PDF (1308KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 11.junio.2019 17:35:45
6	Se publicó listado de evaluación de requisitos fundamentales	Se publico la evaluación de requisitos fundamentales, de 2 ofertas electrónicas Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 14.junio.2019 11:22:05
7	FINALIZACIÓN: se publicó la finalización del concurso	LA JUNTA DE COTIZACIÓN NUMERO 03-2019, NOMBRADA PARE LLEVAR EL PROCESO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN, PROCEDE A ADJUDICAR LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA 05-2019 DEL LIBRO DE CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.Estatus anterior: En evaluación . Estatus actual: Terminado adjudicado . Proveedores adjudicados: 1) (NIT: 41661958) RAMIREZ,ANDRES,,JOSE,ELIAS - Q674050 10298169@ADJUDICACION PTAR LOS SOLIS.pdf (2385KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 14.junio.2019 11:33:07
8	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PROCEDE A PUBLICAR LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPECTO A LO ACTUADO POR LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE EVENTO.. Se agregó un documento. al NOG 10298169 10298169@APROBACION ADJUDICACION SOLIS.pdf (939KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 24.junio.2019 17:25:28

9	CONTRATO: se publicó el contrato del concurso	Documentos Agregados: 10298169@CONTRATO FIANZAS Y APOBACION PTAR SOLIS 1.pdf 10298169@CONTRATO FIANZAS Y APOBACION PTAR SOLIS 1.pdf (1869KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 02.agosto.2019 19:11:24
10	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO SOLIS.pdf Cuadro de cantidades de trabajo - 10298169@CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO SOLIS.pdf (655KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 13.agosto.2019 15:30:41
11	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO SOLIS.pdf Programa preliminar de inversión y ejecución de trabajo - 10298169@CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO SOLIS.pdf (1396KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 13.agosto.2019 15:55:11
12	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@ACUERDO FINANCIAMIENTO.pdf Acuerdo de Financiamiento - 10298169@ACUERDO FINANCIAMIENTO.pdf (984KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 13.agosto.2019 16:06:57
13	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PROCEDE A PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DEL ANTICIPO DEL PROYECTO CON SU RESPECTIVA APROBACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.. Se agregó un documento. al NOG 10298169 10298169@DOCUMENTOS ANTICIPO SOLIS.pdf (2000KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 13.agosto.2019 17:19:34
14	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL CONTRATO DEL PROYECTO.. Se agregó un documento. al NOG 10298169 10298169@RECEPCION CONTRATO SOLIS.pdf (460KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 28.agosto.2019 13:55:14
15	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@INFOME DE SUPERVISION 1.pdf

		Informes de Supervisión - 10298169@INFOME DE SUPERVISION 1.pdf (2098KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 11.octubre.2019 19:32:53
16	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@DOCUMENTOS DE CAMBIO No 1.pdf Ordenes de cambio - 10298169@DOCUMENTOS DE CAMBIO No 1.pdf (3011KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 30.octubre.2019 16:35:24
17	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@DOCUMENTOS DE CAMBIO No 1_1.pdf Ordenes de trabajo extra - 10298169@DOCUMENTOS DE CAMBIO No 1_1.pdf (3011KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 30.octubre.2019 16:36:17
18	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@DOCUMENTOS DE CAMBIO No 1_2.pdf Ordenes de trabajo suplementario - 10298169@DOCUMENTOS DE CAMBIO No 1_2.pdf (3011KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 30.octubre.2019 16:37:52
19	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: DE ACORDE A LA FECHA DE ENTREGA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN A ESTA UNIDAD COMPRADORA, SE PUBLICA EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE LA ESTIMACIÓN NÚMERO, LOS INFORMES DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LA DMP Y EL ACUERDO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.. Se agregó un documento. al NOG 10298169 10298169@DOCUMENTOS ESTIMACION 1 LOS SOLIS_1.pdf (3620KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 09.noviembre.2019 16:30:17
20	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: DE ACORDE A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES, HACIA ESTA UNIDAD EJECUTORA, SE PROCEDE A PUBLICAR LOS MISMOS LOS CUALES CONSTAN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRACTUAL, AMPLIACIÓN FIANZAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.. Se agregó un documento. al NOG 10298169 10298169@DOCUMENTOS PRORROGA SOLIS.pdf (1891KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAEEL 11.noviembre.2019 14:27:00

21	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@INFORME DE SUPERVISION 2.pdf Informes de Supervisión - 10298169@INFORME DE SUPERVISION 2.pdf (1449KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 27.noviembre.2019 16:30:41
22	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICA LA ESTIMACIÓN NUMERO 2 DEL PROYECTO, ADJUNTANDO EL INFORME DEL SUPERVISOR Y LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR.. Se agregó un documento. al NOG 10298169 10298169@DOCUMENTOS ESTIMACION 2 SOLIS.pdf (2791KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 09.diciembre.2019 17:58:55
23	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@INFORME DE SUPERVISION 3.pdf Informes de Supervisión - 10298169@INFORME DE SUPERVISION 3.pdf (1200KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 26.diciembre.2019 21:03:56
24	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Contratación.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@CONTRATO SUPERVISOR SOLIS.pdf Contrato o nombramiento de Supervisor - 10298169@CONTRATO SUPERVISOR SOLIS.pdf (2965KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 27.diciembre.2019 22:26:44
25	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@DOCUMENTO CAMBIO 2 SOLIS.pdf Ordenes de cambio - 10298169@DOCUMENTO CAMBIO 2 SOLIS.pdf (2780KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 02.enero.2020 17:01:10
26	DOCUMENTOS: Se publicaron documentos al concurso en la Fase de Ejecución.	Se agregaron exitosamente los Anexos: - 10298169@DOCUMENTO CAMBIO 2 SOLIS_1.pdf Ordenes de trabajo suplementario - 10298169@DOCUMENTO CAMBIO 2 SOLIS_1.pdf (2780KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 02.enero.2020 17:02:07
27	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: SE PUBLICAN LOS DOCUMENTOS DE AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL EJECUTOR DE LA MISMA.. Se agregó un documento. al NOG 10298169 10298169@DOCUMENTOS TERMINACION.pdf (3025KB)

		Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 09.enero.2020 17:26:47
28	DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso	Comentario: DE ACORDE A LA FECHA DE ENTREGA DEL DOCUMENTO, POR PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA, SE PROCEDE CON SU PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE GUATECOMPRAS.. Se agregó un documento. al NOG 10298169 10298169@ENDOSO FIANZA CUMPLIMIENTO.pdf (1349KB) Por: MARTINEZ,RODAS,,ESDRAS,MISAE 10.enero.2020 17:11:00